

Số: 1123PAP-TCHC

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Mã chứng khoán: PAP

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 685588

Fax: 02513 685599

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/11/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 75/NQ-PAP về Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.pap.vn](http://www.pap.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ  
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

## NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Tờ trình số 1106/TTr-PAP ngày 22/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 74/BB-PAP ngày 27/11/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An, cụ thể:

1. Phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường thuộc Phân kỳ 1 khu cảng dự án Cảng Phước An, thành:

❖ **Gói thầu mua sắm 2** - Cung cấp, lắp đặt xe nâng container hàng (Reach Stacker), xe nâng container rộng, đầu kéo.

- Số lượng: 01 xe nâng container hàng (Reach Stacker), 01 xe nâng container rộng, 16 đầu kéo.

- Giá gói thầu: 64.902.070.951 đồng;

(Trong đó dự phòng là 2.675.732.551 đồng)

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2023;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;



- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng.
- ❖ **Gói thầu mua sắm 4** - Cung cấp, lắp đặt xe nâng.
  - Số lượng: 05 xe nâng;
  - Giá gói thầu: 6.271.715.450 đồng;  
(Trong đó dự phòng là 258.565.450 đồng)
  - Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2023;
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
- ❖ **Gói thầu mua sắm 5** - Cung cấp, lắp đặt xe tải.
  - Số lượng: 05 xe tải;
  - Giá gói thầu: 11.748.769.200 đồng;  
(Trong đó dự phòng là 484.369.200 đồng)
  - Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2023;
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
- ❖ **Gói thầu mua sắm 6** - Cung cấp, lắp đặt rơ mooc.
  - Số lượng: 16 rơ mooc;
  - Giá gói thầu: 7.008.960.000 đồng;  
(Trong đó dự phòng là 288.960.000 đồng)
  - Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2023;
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
- ❖ **Gói thầu mua sắm 7** - Cung cấp, lắp đặt trạm cân.
  - Số lượng: 04 trạm cân.
  - Giá gói thầu: 3.129.000.000 đồng;  
(Trong đó dự phòng là 288.960.000 đồng)
  - Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2023;
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.



## 2. Về sử dụng kinh phí dự phòng:

- Kinh phí dự phòng chỉ được sử dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng và chỉ được thanh toán khi phát sinh về khối lượng, trượt giá hoặc rủi ro thực tế (nếu có), việc sử dụng kinh phí dự phòng để thanh toán - quyết toán phải đúng theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp thiết bị mua sắm trong gói thầu nêu trên là thiết bị nhập ngoại và phải thanh toán bằng ngoại tệ. Việc tỷ giá ngoại tệ đối với đồng Việt Nam hiện nay thay đổi và điều chỉnh liên tục do biến động của thị trường thế giới. Do đó chi phí dự phòng sẽ được sử dụng trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ thay đổi dẫn tới giá thiết bị trong trường hợp nhập khẩu thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng.

- Đối với các thiết bị sản xuất trong nước, giá thiết bị thường bao gồm toàn bộ chi phí đến khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên đối với các thiết bị nhập khẩu còn phụ thuộc vào các khoản thuế, phí tại thời điểm nhập khẩu và chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại hàng hóa, thiết bị nhập khẩu. Vì vậy chi phí dự phòng sẽ được sử dụng để phù hợp với quy định về thuế, phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa, thiết bị.

## 3. Hội đồng Quản trị thống nhất:

- Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông công ty trình HĐQT phê duyệt.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt xe nâng gắp container (Reach Stacker), đầu kéo, Gói thầu mua sắm 4 - Cung cấp, lắp đặt xe nâng, Gói thầu mua sắm 5 - Cung cấp, lắp đặt xe tải, Gói thầu mua sắm 6 - Cung cấp, lắp đặt rơ moóc, Gói thầu mua sắm 7 - Cung cấp, lắp đặt trạm cân theo các nội dung HĐQT phê duyệt đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Thành Đạt**