

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Số: 807/PAP-TCHC

V/v: Công bố thông tin phê duyệt “Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo và dự thảo Hợp đồng đối với các gói thầu GS1 và GS2.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 19 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 685588.

Fax: 02513 685599.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng.

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT.

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/07/2022, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 806/NQ-PAP về Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng đối với các gói thầu: Gói thầu GS1 và Gói thầu GS2 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic). Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2022 tại đường dẫn www.pap.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 806/NQ - PAP ngày 19/07/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 806 /NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 19 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng đối với các gói thầu: Gói thầu GS1 và Gói thầu GS2 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô Phân kỳ 1 thuộc dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng;

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần – dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng;

Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ báo cáo thẩm định số 14/BCTĐ-HT ngày 06/06/2022 của Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);



Căn cứ báo cáo thẩm định số 12/BCTĐ-HT ngày 06/06/2022 của Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Tờ trình số: 791/TTr - PAP ngày 15/07/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về xin phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Tờ trình số: 792/TTr - PAP ngày 15/07/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về xin Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số: 805/BB - PAP ngày 19/07/2022 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng đối với các gói thầu: Gói thầu GS1 và Gói thầu GS2 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng các gói thầu: Gói thầu GS1 và Gói thầu GS2 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic), cụ thể:

I. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic), cụ thể:

1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625.
- Giá đề nghị trúng thầu: 2.073.000.000 đồng (bao gồm VAT).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

2. Phê duyệt dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt Hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

4. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trên.

II. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic), cụ thể:

1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế cảng – Kỹ thuật biển và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625.
- Giá đề nghị trúng thầu: 7.854.000.000 đồng (bao gồm VAT).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

2. Phê duyệt dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt Hợp đồng Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

4. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đạt