

Số: 853/QĐ-PAP

Đồng Nai, ngày 02 tháng 08 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Phê duyệt Hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô Phân kỳ 1 thuộc dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng;

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần – dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng;

Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Nghị quyết số 806/NQ-PAP ngày 19/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng đối với các gói thầu: Gói thầu GS1 và Gói thầu GS2 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng



Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) giữa Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625;

Căn cứ vào tình hình triển khai dự án;

Xét Tờ trình số: 846/TTr-PAP ngày 01/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về xin Phê duyệt Hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phê duyệt Hợp đồng Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) giữa Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625, cụ thể:

- Nội dung Hợp đồng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 đồng ý thực hiện Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic), theo Hợp đồng đính kèm.

- Giá trị Hợp đồng: 2.073.000.000 đồng (bao gồm VAT).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để ký kết và thực hiện hợp đồng; thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Đạt**